ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ОБЕКТ:    Частично саниране на Почивна база "Сл. бряг" на Министерски съвет в к.к."Сл. бряг", общ. Несебър     Първи етап
     Разработката представлява частично саниране на Почивна база "Слънчев бряг" на Министерски съвет в к.к. " Сл. бряг"

Санирането  обхваща следните строителни дейности: 
· Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна система по стени /EPS - 5 см/, вкл.лепени топлоизолационни плоскости, дюбелиране, стъклофибърна мрежа,шпакловка
· Доставка и полагане на топлоизолация /EPS -2 см/ по таван под тераси и по бордове
· Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна система за обръщане по страници на прозорци до 30см /EPS - 2см/вкл.ъглов профил
· Доставка и монтаж по сградата на ивици от мин.вата 2см с плътност130кг/м2 с клас по реакция на огън А1 или А2 с мин. широчина 50см. - по вертикала/ по таван под тераси и бордове /
· Доставка и монтаж по сградата на ивици от мин.вата 5см с плътност130кг/м2  с клас по реакция на огън А1 или А2 с мин. широчина 50см. - по вертикала /стени/
· Полагане на дълбокопроникващ грунд преди топлоизолацията
· Обшивки от поцинкована ламарина -  бордове, вкл.изравнителна замазка където е необходимо, заготовка и монтаж на шапка и капка
· Доставка и полагане на бяла минерална мазилка с  едрина на зърното 1,5мм, вкл.грунд
· Доставка и полагане на цветна минерална мазилка с едрина на зърното 1,5мм, вкл.грунд
· Доставка и монтаж на PVC лайсна за оформяне на капка
· Доставка и полагане на нова настилка по тераси от гранитогрес, вкл.хидроизолация /да не пропуска влага отдолу плочата/, лепило за гранитогреса и фугин
· Демонтаж на первази по тераси
· Изработка и монтаж на первази по тераси
· Изработка и монтаж на прагове/ балконски врати/
· Демонтаж на ръкохватката на парапета на 1 етаж/ етажа над партера/
· Монтиране  на нова мет. ръкохватка  на 1 етаж/ етажа над партера/
· Ръкохватка на парапета на 2, 3 и 4 етаж- обработва се с химически препарат за отстраняване на старата боя, изтъргване с телена четка, грундиране и боядисване

· Метален парапет на терасите- монтаж на нови метални пана.Паната се закрепват за мет. стойки на болтова връзка. Доставят се на обекта прахово боядисани. Преди да се изработят паната, размерите между стойките да се проверят на място

· Демонтаж на вертикални метални елементи на места, където са компрометирани / на ос 1/  
· Монтаж на нови вертикални метални елементи / на ос 1/  
· Вертикални метални елементи- обработват се с химически препарат за отстраняване на старата боя, изтъргване с телена четка, грундиране и боядисване
· Демонтаж на  прегради по терасите
· Изработка, доставка и монтаж на нови прегради по терасите- метален профил, прахово боядисани и поликарбонат
· Демонтаж и монтаж на външно тяло на климатици
· Демонтаж на Вертикална тръба за отвеждане на конденз Ф50
· Монтаж на нова вертикална тръба за отвеждане на конденз Ф50. Премества се вътре до стената , близко до климатиците, минава под топлоизолацията и на партера влиза във водост. тръба Ф 120

· Отвори в плочата за отводнит.тръба/Ф50/ за отвеждане на конденз
· Доставка и монтаж на нови водосточни тръби Ф120мм/метални цветни/ в партера за връзка с отводнит. тръба Ф50 за отводняване на климат.  /3,05м- размер на един брой/
· Доставка  и  полагане  на  гофрирана  тръба за връзка на външното тяло на климат. с вертик. тръба
· Демонтаж на стари водосточни тръби
· Доставка и монтаж на нови водосточни тръби на партера/ смяна на стари вод. тръби/- цветни метални, Ф120мм         /3,05м- размер на един брой/

· Доставка и монтаж на нови водосточни тръби по етажите / смяна на стари вод. тръби/- бели PVC, Ф120мм              /12,80м- размер на един брой/
· Доставка и монтаж на нови външни осветит. тела на терасите   
